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| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Torri di Quartesolo, 30 Gennaio 2020

VERBALE DI GARAnr. 1

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, comma a) del D. Lgs. 50/2016.

AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
(ANTISISMICO) DELLA SCUOLA PRIMARIA O. CALDERARI DEL COMUNE
DI LONGARE (VI) ANNO 2020.

Stazione appaltante: COMUNE DI LONGARE (VI)

ClG: 8166693841

CUP: C14H14001450006

L'anno 2020 (duemilaventi), addi 30 (trenta) del mese di gennaio, in Torri di Quartesolo (VI) presso
la sede comunale di Via Roma civico 174, Ufficio Servizi Demografici, alle ore 09.30, si & riunito in
seduta pubblica il Seggio di gara, composto da:

» Dr. Marco PLECHERO Delegato dal RUP — Presidente;
» Dr. Niki PERUZZO Testimone e Segretario verbalizzante;

Si da atto che nessun rappresentante delle ditte offerenti & presente alla seduta, al momento
dell'insediamento del seggio di gara.

PREMESSO che:

e con determinazione a contrarre n. 2 Registro Generale in data 09.01.2020, la Responsabile
dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Longare (VI), Arch. Laura Chinaglia, ha indetto
ed avviato una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.
Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di adeguamento strutturale (antisismico) della
scuola primaria O. Calderari del Comune di Longare (VI), Cig 8166693841, designando sé
stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e stabilendo, tra le altre, che
I'aggiudicazione dovra avvenire sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo
95, comma 4 , lettera a), del D.Lgs. 50/2016, delegando alla Centrale Unica di Committenza
del Comune di Torri di Quartesolo I'espletamento della procedura di gara/affidamento e di
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tutti i connessi adempimenti, come previsti nell’apposita convenzione per la gestione
associata del servizio;

e con la medesima determinazione n. 2 Registro Generale sono stati approvati tutti i documenti
disciplinanti I'appalto in parola, nonché I'elenco delle ditte da invitare alla procedura, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come previamente individuati a
seguito di espletamento di indagine di mercato (in totale n. 126 operatori);

e con comunicazione datata 14.01.2020, la Centrale Unica di Committenza (CUC) con sede in via
Roma n. 174 - 36040 Torri di Quartesolo (VI), ha provveduto, attraverso il sistema di
piattaforma e-procurement reso disponibile da SINTEL, ad invitare gli operatori economici
indicati;

e con la stessa comunicazione invito e stato determinato il termine perentorio per la
presentazione delle offerte alle ore 12.00 di mercoledi 29.01.2020;

e entro il predetto termine perentorio, risultano pervenute n. 13 (tredici) buste virtuali per
I'offerta, presentate dai seguenti operatori economici:

N. DENOMINAZIONE IMPRESA AE[):J: 0 gRR:fJg
1 | LONGO S.R.L. 24.01.2020 11:29
2 | COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN S.R.L. 27.01.2020 15:20
3 | COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 27.01.2020 15:26
4 | EDIL COMMERCIO S.R.L. 28.01.2020 10:40
5 | ADV ASSOCIATI S.R.L. 28.01.2020 11:10
6 | ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L. 28.01.2020 12:26
7 | COGNOLATO S.R.L. 28.01.2020 12:35
8 | SACIS COSTRUZIONI S.R.L. 28.01.2020 18:16
9 | CONSORZIO ARTEA 29.01.2020 11:13
10 | ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. 29.01.2020 11:26
11 | MOSE’ S.R.L. 29.01.2020 11:27
12 | ALPICOS S.R.L. 29.01.2020 11:48
13 | EDIL RESTAURI DEL GEOM. CALVI PASQUALE 29.01.2020 11:50

e dopo tale termine perentorio non risultano pervenuti ulteriori plichi;

e |a verifica delle regolarita della documentazione amministrativa e delle offerte economiche
viene effettuata dal seggio di gara, secondo le indicazioni fornite dall’Anac nell’apposita linea
guida n. 3.

VISTO il disciplinare di gara, del quale il Presidente da lettura delle principali condizioni ivi
previste;

EVIDENZIATO che, essendo il numero di offerte pervenute inferiore a 15, si rende necessario
applicare il criterio previsto dall’articolo 97, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016 per la
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determinazione della soglia di anomalia, cosi come previsto dall’articolo 97, comma 3-bis, del
Codice;

Tutto cio premesso,

IL PRESIDENTE

a) provvede all’esame delle offerte pervenute nei termini e rileva:

= |a presenza delle due buste virtuali “A — Documentazione amministrativa” e “B — Offerta
economica”;

= |a presenza, all'interno delle Buste virtuali “A — Documentazione amministrativa”, del
DGUE e delle dichiarazioni relative all'offerente, della cauzione provvisoria e dell'altra
documentazione richiesta e prevista nel disciplinare di gara;

b) constata e prende atto che la documentazione amministrativa presentata risulta conforme
con quanto previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, dispone I'ammissione alle successive
fasi di gara di tutti e 13 (tredici) gli operatori economici che hanno presentato offerta;

c) fissa per domani venerdi 31 gennaio 2020, con inizio alle ore 12:00, I'apertura delle buste
virtuali “B — Offerta economica”.

Alle ore 13:00, il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Dr. Marco PLECHERO
DEL SEGGIO DI GARA

ILTESTIMONE E Dr. Niki PERUZZO
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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