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 Torri di Quartesolo, 28 Agosto 2023 
  
 
 
 

VERBALE  DI  GARA nr. 1 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA 
SEDE SUCCURSALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. 

BUONARROTI” DEL COMUNE DI RUBANO (PD). 
PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 

Stazione appaltante: COMUNE DI RUBANO (PD) 

CIG: A0026719DD 

CUP: F35E22000650006 

 
 
L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 28 (ventotto) del mese di agosto, in Torri di Quartesolo (VI) 
presso la sede comunale di Via Roma civico 174,  alle ore 13:00, si è riunito il Seggio di gara, 
composto da: 

 Dott. Niki PERUZZO Delegato dal RUP – Presidente; 
 Dott. Graziano MORETTI Testimone e Segretario verbalizzante; 

PREMESSO che: 

 con determinazione a contrarre n. 396 in data 04.08.2023, il Responsabile dell’Area 5 – 
Gestione del territorio del Comune di Rubano (PD), ing. Marco Frau, ha indetto ed avviato 
una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, 
per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova mensa a servizio della sede 
succursale della scuola secondaria di primo grado “M. Buonarroti” del Comune di Rubano 
(PD) – finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – PNRR Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 – CUP 
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F35E22000650006, CIG A0026719DD, designando quale Responsabile Unico del Progetto 
(RUP) l’ing. Severino Pasolini e stabilendo, tra le altre: 

 che l’importo a base di gara è fissato in euro 248.458,31 
(duecentoquarantottomilaquattrocentocinquantotto/31), al quale si aggiungono euro 
98.541,69 (novantottomilacinquecentoquarantuno/69) per costo della manodopera non 
soggetti a ribasso ed euro 30.000,00 (trentamila/00) per oneri di sicurezza a carico della 
stazione appaltante e non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad euro 
377.000,00 (trecentosettantasettemila/00); 

 che l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo 50, comma 4 , del D.Lgs. 36/2023; 

 di delegare la Centrale Unica di Committenza del Comune di Torri di Quartesolo 
all’espletamento della procedura di gara/affidamento e di tutti i connessi adempimenti, 
come previsti nell’apposita convenzione per la gestione associata del servizio; 

 con la medesima determinazione sono stati approvati tutti i documenti disciplinanti l’appalto 
in parola, nonché l’elenco delle ditte secretato da invitare alla procedura, ai sensi dell'articolo 
35, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, come previamente individuati a seguito di 
espletamento di indagine di mercato (in totale n. 74 operatori); 

 in data 08.08.2023, la Centrale Unica di Committenza (CUC) delegata ha provveduto, 
attraverso il sistema di piattaforma e-procurement reso disponibile da SINTEL www.ariaspa.it 
(d’ora in poi portale web), ad invitare gli operatori economici individuati mediante sorteggio 
pubblico tra le 74 manifestazioni di interesse pervenute in riscontro alla suddetta indagine di 
mercato (n. 15 operatori), procedura ID n. 173087404; 

 il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 di 
lunedì 28.08.2023; 

 entro il predetto termine perentorio, risultano pervenute n. 7 (sette) buste virtuali per 
l'offerta, presentate dai seguenti operatori economici: 

N. DENOMINAZIONE IMPRESA 
DATA 

ARRIVO 
ORARIO 
ARRIVO 

1 E.C.G. S.r.l. 22.08.2023 10:51 

2 PICARELLA GROUP S.r.l. 22.08.2023 17:32 

3 B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI IMPIANTI 23.08.2023 18:14 

4 ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI 24.08.2023 16:05 

5 CONSORZIO ARTEA 28.08.2023 11:46 

6 EDILPELLIZZARI S.r.l. 28.08.2023 11:55 

7 SOLAR SYSTEM S.r.l. 28.08.2023 11:57 

 dopo tale termine perentorio non risultano pervenuti ulteriori plichi; 

 la verifica delle regolarità della documentazione amministrativa e delle offerte economiche 
viene effettuata dal seggio di gara. 
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VISTO il disciplinare di gara, del quale il Presidente dà lettura delle principali condizioni ivi 
previste; 

Tutto ciò premesso, 

I L    P R E S I D E N T E 

a) provvede all’esame delle offerte pervenute nei termini e rileva: 

 la presenza delle due buste virtuali “A – Documentazione amministrativa” e “B – Offerta 
economica”; 

 la presenza, all’interno delle Buste virtuali “A – Documentazione amministrativa”, del 
DGUE e delle dichiarazioni relative agli offerenti e di tutta la documentazione richiesta e 
prevista nel disciplinare di gara; 

b) constata e prende atto che: 

 la documentazione amministrativa presentata dai seguenti operatori economici: 

N. DENOMINAZIONE IMPRESA 

1 E.C.G. S.r.l. 

2 PICARELLA GROUP S.r.l. 

3 B.M.R. S.r.l. COSTRUZIONI IMPIANTI 

4 ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI 

5 SOLAR SYSTEM S.r.l. 

risulta conforme con quanto previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, i suddetti 
operatori economici vengono ammessi alle successive fasi di gara; 

 la documentazione amministrativa presentata dal seguente operatore economico: 

N. DENOMINAZIONE IMPRESA 

1 CONSORZIO ARTEA 

che partecipa con la consorziata Cestonaro Costruzioni S.r.l. di Vicenza, risulta carente 
della seguente documentazione così come indicata al punto 15 del disciplinare di gara: 

 codice PASSOE previsto dall’ANAC e relativo al Consorzio in raggruppamento con la 
suddetta consorziata; 

 DGUE, dichiarazioni PNRR integrative al DGUE e dichiarazione titolare effettivo 
relativi alla consorziata Cestonaro Costruzioni S.r.l.; 

 la documentazione amministrativa presentata dal seguente operatore economico: 

N. DENOMINAZIONE IMPRESA 

1 EDILPELLIZZARI S.r.l. 
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risulta carente della dichiarazione titolare effettivo. 

Pertanto, 

I L    P R E S I D E N T E 

a) sospende le operazioni di gara, disponendo l’applicazione, come anche espressamente 
indicato al paragrafo 7 del disciplinare di gara, dell’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi 
dell’articolo 101 del D.Lgs. 36/2023; 

b) comunica che il seggio procederà a richiedere all’operatore economico Consorzio Artea di 
Santorso (VI) ed all’operatore economico Edilpellizzari S.r.l di Resana (TV) i documenti come 
sopra indicati; 

c) evidenzia che le integrazioni e specificazioni richieste debbano, a pena di esclusione, essere 
presentate entro le ore 12:00 di mercoledì 30.08.2023, vista la necessità di rispettare la 
scadenza per l’aggiudicazione imposta dal finanziamento con fondi PNRR fissata per il giorno 
giovedì 31.08.2023. 

Alle ore 14:50, la seduta è sospesa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Niki PERUZZO  ________________________________  
DEL SEGGIO DI GARA 

IL TESTIMONE E Graziano MORETTI  ________________________________  
SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

********** 
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 Torri di Quartesolo, 30 Agosto 2023 
  
 

VERBALE  DI  GARA Nr. 2 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA 
SEDE SUCCURSALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. 

BUONARROTI” DEL COMUNE DI RUBANO (PD). 
PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 

Stazione appaltante: COMUNE DI RUBANO (PD) 

CIG: A0026719DD 

CUP: F35E22000650006 

 
L'anno 2023 (duemilaventitre), addì 30 (trenta) del mese di agosto, in Torri di Quartesolo (VI) 
presso la sede comunale di Via Roma civico 174, alle ore 13:00, si è riunito il Seggio di gara, 
composto da: 

 Dott. Niki PERUZZO Delegato dal RUP – Presidente; 
 Dott. Graziano MORETTI Testimone e Segretario verbalizzante; 

per riprendere la seduta di lunedì 28.08.2023, sospesa, come risulta dallo specifico verbale di gara 
n. 1, per carenza documentale con applicazione del soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti 
operatori economici: 

 Consorzio Artea di Santorso (VI); 

 Edilpellizzari S.r.l. di Resana (TV). 

I L    P R E S I D E N T E 

1) data lettura del precedente verbale di gara n. 1 della seduta di questo Seggio riunitosi lunedì 
28.08.2023, al termine della quale è stata disposta la sospensione della seduta stessa, in 
quanto la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico Consorzio 
Artea di Santorso (VI) risultava carente di: 
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 codice PASSOE previsto dall’ANAC e relativo al Consorzio in raggruppamento con 
consorziata dichiarata, ovvero Cestonaro Costruzioni S.r.l. di Vicenza; 

 DGUE, dichiarazioni PNRR integrative al DGUE e dichiarazione titolare effettivo relativi alla 
suddetta consorziata Cestonaro Costruzioni S.r.l. di Vicenza; 

mentre la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico Edilpellizzari 
S.r.l di Resana (TV) risultava carente di: 

 dichiarazione titolare effettivo; 

2) evidenziato che nella fattispecie sopra indicata trova applicazione l’istituto del c.d. soccorso 
istruttorio, disciplinato dall’articolo 101 del D. Lgs. 36/2023 (come anche previsto al paragrafo 
7 del disciplinare di gara), mediante il quale viene richiesto ai due operatori economici di 
regolarizzare la documentazione presentata, colmando così la carenza documentale 
riscontrata; 

3) preso atto che in data 28.08.2023, prot. n. 15434 e prot. 15436, è stato formalmente richiesto 
tramite pec rispettivamente alla suddetta ditta Edilpellizzari S.r.l. e al suddetto Consorzio 
Artea di regolarizzare la documentazione amministrativa, mediante presentazione dei 
documenti come sopra generalizzati, indicando quale termine utile per l’integrazione le ore 
12:00 del giorno mercoledì 30.08.2023, termine stabilito in linea con la necessità di rispettare 
la scadenza per l’aggiudicazione imposta dal finanziamento con fondi PNRR fissata per il 
giorno giovedì 31.08.2023; 

4) rilevato che, sempre tramite pec, è pervenuto regolare riscontro da parte della Edilpellizzari 
S.r.l. di Resana (TV) entro il termine previsto, acquisito al protocollo n. 15473 del 29.08.2023; 

5) rilevato, altresì, che tramite peo è pervenuta da parte del Consorzio Artea di Santorso (VI) una 
comunicazione che qui si riporta integralmente “Ci spiace ma purtroppo l’impresa coinvolta ha 
avuto dei problemi per procedere con la documentazione richiesta. Rimanendo a disposizione 
per future opportunità, porgiamo Cordiali Saluti”, acquisita al protocollo n. 15571 del 
30.08.2023; 

I L    P R E S I D E N T E 

constata e prende atto che: 

 la documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico Edilpellizzari 
S.r.l. di Resana (TV) risulta conforme con quanto previsto dalla disciplina di gara e che, 
pertanto, è ammesso alla prosecuzione della presente procedura di gara; 

 la documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Artea di Santorso (VI) NON 
risulta conforme con quanto richiesto e previsto dalla disciplina di gara, così come 
indicato nel precedente verbale di gara n. 1 di lunedì 28.08.2023 e che, pertanto, 
l’operatore economico sopra richiamato NON è ammesso alla prosecuzione della 
presente procedura di gara ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. 

Pertanto, 
I L    P R E S I D E N T E 

a) dispone l’ammissione alle successive operazioni di gara del concorrente Edilpellizzari S.r.l. di 
Resana (TV) in possesso di tutte le condizioni e requisiti indicati nei documenti di gara; 
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b) dispone l’esclusione dalle successive operazioni di gara del concorrente Consorzio Artea di 
Santorso (VI), ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non risultando in 
possesso di tutte le condizioni e requisiti indicati nei documenti di gara; 

c) conferma l’ammissione per gli altri 5 (cinque) operatori economici, come riportato nel verbale 
n. 1 di lunedì 28.08.2023; 

d) fissa per le ore 10:00 di domani giovedì 31.08.2023 l’apertura delle buste virtuali “B – Offerta 
economica”. 

Alle ore 15:55, la seduta è conclusa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE Niki PERUZZO  ________________________________  
DEL SEGGIO DI GARA 

IL TESTIMONE E Graziano MORETTI  ________________________________  
SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE ********** 


