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Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Torri di Quartesolo, 07 Giugno 2023

VERBALE DI GARAnr. 1

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, lettera
b) della Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, comma a) del D. Lgs. 50/2016.

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO
DI MAROLA” A TORRI DI QUARTESOLO (VI).
PNRR — PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU
MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1

Stazione appaltante: COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (Vi)

ClG: 9816811087

CUP: 148H22000010006

L'anno 2023 (duemilaventitre), addi 7 (sette) del mese di giugno, in Torri di Quartesolo (VI) presso
la sede comunale di Via Roma civico 174, alle ore 14:00, si € riunito in seduta telematica il Seggio
di gara, composto da:

» Dott. Niki PERUZZO Delegato dal RUP — Presidente;
» Dott. Luca CARETTA Testimone e Segretario verbalizzante;
PREMESSO che:

e con determinazione a contrarre n. 221 Registro Generale, n. 58 Registro Particolare in data
23.05.2023, il Responsabile dell’Area 4 — Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Torri di
Quartesolo (VI), Arch. Roberto Grisolia, ha indetto ed avviato una procedura negoziata, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, per I'affidamento dei lavori di
“Ristrutturazione con ampliamento dell’asilo nido di Marola” a Torri di Quartesolo — finanziato
dall’Unione Europea Next Generation EU — PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —
Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1 — CUP 148H22000010006, CIG 9816811087,
designando se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e stabilendo, tra le

altre:
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v' che I'importo a base di gara per lo svolgimento dei lavori in oggetto & pari ad euro
1.871.392,00 (unmilioneottocentosettantunomilatrecentonovantadue/00) oltre ad Iva, al
quale si aggiungono euro 45.684,70 (quarantacinquemilaseicentoottantaquattro/70) per
oneri della sicurezza a carico della stazione appaltante e non soggetti a ribasso, per un
totale di euro 1.917.076,70 (unmilionenovecentodiciassettemilasettantasei/70);

v' che I'aggiudicazione dovra avvenire sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

v' di delegare la Centrale Unica di Committenza del Comune di Torri di Quartesolo
all’espletamento della procedura di gara/affidamento e di tutti i connessi adempimenti,
come previsti nell’apposita convenzione per la gestione associata del servizio;

con la medesima determinazione sono stati approvati tutti i documenti disciplinanti I'appalto
in parola, nonché I'elenco delle ditte da invitare alla procedura, ai sensi dell'articolo 53,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come previamente individuati a seguito di
espletamento di indagine di mercato (in totale n. 18 operatori);

in data 23.05.2023, la Centrale Unica di Committenza (CUC) delegata ha provveduto,
attraverso il sistema di piattaforma e-procurement reso disponibile da SINTEL www.ariaspa.it
(d’ora in poi portale web), ad invitare gli operatori economici individuati mediante sorteggio
pubblico tra le 18 manifestazioni di interesse pervenute in riscontro alla suddetta indagine di
mercato (n. 10 operatori);

il termine perentorio per la presentazione delle offerte e stato fissato per le ore 13.00 di
mercoledi 07.06.2023;

entro il predetto termine perentorio, risultano pervenute n. 5 (cinque) buste virtuali per
I'offerta, presentate dai seguenti operatori economici:

N. DENOMINAZIONE IMPRESA Ai:;’;\ 0 gﬁgﬂg
1 | EUROCOSTRUZIONI S.r.l. 06.06.2023 17:23
2 | CONSORZIO ARTEA 07.06.2023 11:58
3 | ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI 07.06.2023 12:27
4 | CF.P.Sr.l 07.06.2023 12:55
5 | MOSE’S.r.l. 07.06.2023 12:55

dopo tale termine perentorio non risultano pervenuti ulteriori plichi;

la verifica delle regolarita della documentazione amministrativa e delle offerte economiche
viene effettuata dal seggio di gara, secondo le indicazioni fornite dall’Anac nell’apposita linea
guida n. 3.

VISTO il disciplinare di gara, del quale il Presidente da lettura delle principali condizioni ivi
previste;

Tutto cio premesso,

IL PRESIDENTE

a) provvede all’esame delle offerte pervenute nei termini e rileva:
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la presenza delle due buste virtuali “A — Documentazione amministrativa” e “B — Offerta
economica”;

la presenza, all'interno delle Buste virtuali “A — Documentazione amministrativa”, del
DGUE e delle dichiarazioni relative agli offerenti e di tutta la documentazione richiesta e
prevista nel disciplinare di gara;

b) constata e prende atto che:
la documentazione amministrativa presentata dai seguenti operatori economici:
N. DENOMINAZIONE IMPRESA
1 | EUROCOSTRUZIONIS.r.l.
2 | ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI
3 | C.F.P.Sr.l.
4 | MOSE’ S.r.l.
risulta conforme con quanto previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, i suddetti
operatori economici vengono ammessi alle successive fasi di gara;
la documentazione amministrativa presentata dal seguente operatore economico:
N. DENOMINAZIONE IMPRESA
1 | CONSORZIO ARTEA
che partecipa con le consorziate MM IDROSERVICE, Codice Fiscale MTRMRA89A317158Q,
e BULDING ASSISTANCE SRL, Codice Fiscale 04268060243, risulta carente seguente
documentazione cosi come indicata al punto 15 del disciplinare di gara:
» codice PASSOE previsto dall’ANAC e relativo al Consorzio in raggruppamento con le
suddette consorziate;
» DGUE, modello 1.C — dichiarazioni integrative al DGUE e dichiarazione titolare
effettivo relativi alla consorziata MM Idroservice;
» DGUE, modello 1.C — dichiarazioni integrative al DGUE e dichiarazione titolare
effettivo relativi alla consorziata Building Assistance Srl;
» copia dell’attestazione SOA, in corso di validita, riferita alla categoria prevalente OG1
(edifici civili e industriali), che dimostri il possesso, in capo all’operatore economico,
della classifica IV.
Pertanto,
IL PRESIDENTE
a) sospende le operazioni di gara, disponendo |'applicazione, come anche espressamente
indicato al paragrafo 7 del disciplinare di gara, dell’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi
dell’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
b) comunica che il seggio procedera a richiedere all’'operatore economico Consorzio Artea di
Santorso (VI) i documenti come sopra indicati;
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c) evidenzia che le integrazioni e specificazioni richieste debbano, a pena di esclusione, essere
presentate entro le ore 12:00 di lunedi 12.06.2023.

Alle ore 15:05, la seduta e sospesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Niki PERUZZO
DEL SEGGIO DI GARA

IL TESTIMONE E Luca CARETTA

SEGRETARIO

VERBALIZZANTE
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Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

| CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Torri di Quartesolo, 12 Giugno 2023

VERBALE DI GARA Nr. 2

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, lettera
b) della Legge 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, comma a) del D. Lgs. 50/2016.

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO
DI MAROLA” A TORRI DI QUARTESOLO (VI).
PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA —
FINANZIATO DALL’'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU
MISSIONE 4 — COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1

Stazione appaltante: COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)

ClG: 98168110B7

CUP: 148H22000010006

L'anno 2023 (duemilaventitre), addi 12 (dodici) del mese di giugno, in Torri di Quartesolo (VI)
presso la sede comunale di Via Roma civico 174, alle ore 15:30, si € riunito in seduta telematica il
Seggio di gara, composto da:

» Dott. Niki PERUZZO Delegato dal RUP — Presidente;
» Dott. Luca CARETTA Testimone e Segretario verbalizzante;

per riprendere la seduta di mercoledi 07.06.2023, sospesa, come risulta dallo specifico verbale di
gara n. 1, per carenza documentale con applicazione del soccorso istruttorio nei confronti
dell’operatore economico Consorzio Artea di Santorso (VI).

IL PRESIDENTE

1) data lettura del precedente verbale di gara n. 1 della seduta di questo Seggio riunitosi
mercoledi 07.06.2023, al termine della quale e stata disposta la sospensione della seduta
stessa, in quanto la documentazione amministrativa presentata dal sopra richiamato
operatore economico risultava carente di:

e codice PASSOE previsto dal’ANAC e relativo al Consorzio in raggruppamento con le
suddette consorziate;

e DGUE, modello 1.C — dichiarazioni integrative al DGUE e dichiarazione titolare effettivo
relativi alla consorziata MM Idroservice;
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2)

3)

4)

e DGUE, modello 1.C — dichiarazioni integrative al DGUE e dichiarazione titolare effettivo
relativi alla consorziata Building Assistance Srl;

e copia dell’attestazione SOA, in corso di validita, riferita alla categoria prevalente 0G1
(edifici civili e industriali), che dimostri il possesso, in capo all’'operatore economico, della
classifica IV.

evidenziato che nella fattispecie sopra indicata trova applicazione I'istituto del c.d. soccorso
istruttorio, disciplinato dall’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 (come anche previsto al
paragrafo 7 del disciplinare di gara), mediante il quale viene richiesto all’operatore economico
di regolarizzare la documentazione presentata, colmando cosi la carenza documentale
riscontrata;

preso atto che in data 08.06.2023, prot. n. 10541, & stato formalmente richiesto tramite pec al
suddetto Consorzio Artea di regolarizzare la documentazione amministrativa, mediante
presentazione dei documenti come sopra generalizzati, indicando quale termine utile per
I'integrazione le ore 12:00 del giorno lunedi 12.06.2023;

rilevato che NON e pervenuto alcun riscontro entro il termine previsto, e che quindi non sono
stati inviati memorie e/o scritti e/o osservazioni da parte del suddetto operatore economico,
secondo le modalita ed i tempi stabiliti;

IL PRESIDENTE

constata e prende atto che la documentazione amministrativa presentata NON risulta conforme
con quanto richiesto e previsto dalla disciplina di gara, cosi come indicato nel precedente verbale
di gara n. 1 di mercoledi 07.06.2023 e che, pertanto, I'operatore economico sopra richiamato NON
€ ammesso alla prosecuzione della presente procedura di gara ai sensi dell’articolo 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto,

a)

b)

c)

IL PRESIDENTE

dispone I'esclusione alle successive operazioni di gara del concorrente Consorzio Artea di
Santorso (VI), ai sensi dell’articolo 83, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016, non risultando in
possesso di tutte le condizioni e requisiti indicati nei documenti di gara, in particolare
dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validita, riferita alla categoria OG1 (edifici
civili e industriali), classifica IV, cosi come richiesto dal bando di gara;

conferma I'ammissione per gli altri 4 (quattro) operatori economici, come riportato nel
verbale n. 1 del 07.06.2023;

fissa per le ore 16:00 di oggi lunedi 12.06.2023 I'apertura delle buste virtuali “B — Offerta
economica”.

Alle ore 15:55, la seduta e conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Niki PERUZZO
DEL SEGGIO DI GARA

IL TESTIMONE E Luca CARETTA

SEGRETARIO

VERBALIZZANTE A A KAk K
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